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Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017  № 514

п. Чегдомын

Об утверждении технического 
задания
На основании Протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации «Строительства участка «Правобережный» от 14.03.2016 г., Протокола № 1 совещания по вопросам, связанным с переносом загородного оздоровительного лагеря «Сокол» от 13.01.2016 г., Протокола совещания по вопросу согласования проектных решений по переносу объекта «Загородный оздоровительный лагерь «Сокол» от 09.06.2017 г. администрация  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание для проектных работ АО «Ургалуголь» по переносу загородного оздоровительного лагеря  из зоны строительства разреза «Правобережный».
2. Определить администрацию Верхнебуреинского муниципального района уполномоченным по взаимодействию с АО «Ургалуголь» в вопросах проектирования и строительства оздоровительного лагеря.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района  Лещука А.В.
4. Постановление вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования).
Глава района







       П.Ф. Титков
	
	УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района

09.08.2017 № 514




Техническое задание на проектирование

 объекта капитального строительства: «Оздоровительный лагерь»
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Законодательное, нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование

	1. Общие данные

	1.1. Наименование объекта капитального строительства
	«Оздоровительный лагерь»

	1.1.1. Район строительства
	Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский муниципальный район, п.ЦЭС

	1.2. Основание для проектирования
	Перенос загородного оздоровительного лагеря «Сокол» из зоны строительства разреза «Правобережный»

	1.3. Вид строительства 
	Реконструкция, новое строительство

	1.4. Возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства
	Выделение этапов проектирования не предусматривать.



	1.4.1. Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	1.5. Срок и этапы строительства
	Период строительства 2017-2018 г. Строительство осуществляется в 2 этапа.

	1.6. Идентификация зданий и сооружений по следующим признакам:

1) Назначение;

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам функционально-технические особенности, которые влияют на их безопасность;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

4) принадлежность к опасным производственным объектам;

5) пожарная и взрывопожарная опасность;

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

7) уровень ответственности


	1) Здания оздоровительных учреждений

2) Не принадлежит

3.1 Сейсмичность площадки строительства по таблице приложения Б «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97» СП 14 13330 2011 - 8 баллов. Уточнить по материалам инженерно - геологических изысканий.

3.2 Территория строительства расположена на вечномерзлых грунтах

5) Категория зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности принять согласно статьи 27 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12 13130.2009.

Степень огнестойкости принять согласно статьи 30 и 87 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130 2012,а также других действующих нормативов, технических регламентов и правил
6) Постоянное пребывание людей:

- Здание комбинированного корпуса

- Здание плавательного бассейна

- Здание размещения административного корпуса и медицинского кабинета

- КПП

  7)Нормальный



	2. Основные данные и требования к проектным решениям


	2.1. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	

	2.1.1. Предельная стоимость строительства
	Устанавливается по результатам окончания проектирования согласно сводного сметного расчета

	2.1.2. Мощность (производительность, вместимость, пропускная способность и т.п.) объекта капитального
строительства
	Проектная мощность лагеря – 130 чел. в смену.

-1 отряд по 25 человек возраст     6-9 лет;

-2 отряда по 25 человек возраст 10-14 лет;

-1 отряд по 25 человек возраст 15-18 лет.

- Обслуживающий персонал – 30 чел.



	2.1.3. Класс, категория, тип объекта капитального строительства
	В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не принадлежит к опасным производственным объектам.

	2.1.4. Срок службы объекта капитального строительства
	Не менее 50 лет

	2.1.5. Расчётный срок службы объекта капитального строительства (в случае, если он не установлен встроительных нормах)
	Определить в процессе проектирования

	2.2. Указания по применению типовой проектной документации и/или модифицированной типовой проектной документации
	Отсутствуют

	2.3. Режим работы предприятия
	Количество смен в летнее время 3, в остальное время планируется проведение различных массовых спортивных мероприятий.

	2.4. Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учетом специфики объекта капитального строительства.
	Определить проектом. Согласовать с Заказчиком

	2.5. Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам
	Определить проектом. Согласовать с Заказчиком

	2.6. Требования по автоматизации производственных процессов, а также необходимости создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и технологических процессов (АСУТП)
	Не разрабатывается

	2.7. Требования к качеству, конкурентоспособности, а также к энергетическим, экологическим и иным параметрам продукции
	 Статья 10 Федерального закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности» 
 

 Статьи 13, 15 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 



	2.8. Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Выполнить в соответствии с требованиями                                    СП  42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по согласованию с заказчиком.

Площадь застройки ориентировочно составляет  50776 м2 (5,08 Га)

Площадка не должна подвергаться подтоплению талыми и дождевыми водами.

Подъездные пути должны обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарной техники.

Транспортные проезды по ширине и радиусам разворота должны быть достаточными для передвижения по территории длинномерного автотранспорта. Проезды по ширине и радиусам разворота должны быть достаточными для передвижения спец.транспорта и пожарных машин.

Территорию строительства огородить забором высотой не менее 2м с двумя организованными выездами (основной и хозяйственный)

Предложить варианты покрытия площадок, проездов, проходов и т.д. исходя их климатических, геологических и эксплуатационных нагрузок

	2.9. Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям
	ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ

Здание комбинированного корпуса

(Реконструкция существующего здания казармы)
Общая площадь-5665 м2

Здание  трехэтажное, с подвалом прямоугольное с размерами  в осях 72х17,44 м.

Назначение – для проживания 100 детей (4 отряда по 25 человек) и 30 сотрудников. 

Для каждого отряда запроектировать отдельный блок. 

На первом этаже расположить 1 блок для отряда на 25 человек 6-9 лет.

На втором этаже расположить 3 блока для отрядов на 25 человек 10-14 лет и 15-18 лет.

На третьем этаже расположить спальни для сотрудников на 30 человек.

В реконструируемом здании предусмотреть следующие помещения: 

- Лифт для подъема на верхние этажи МГН

Ориентировочная планировка 1 этажа:

Блок для проживания отряда на 25 человек 6-9 лет.  

Состав данного блока: 

- спальни на 4 человек, 

- спальни на 5 человека, 

- спальни для МГН, 

- кабинеты педагога, 

- гостиные, 

- помещения для хранения и сушки одежды и обуви, 

-бытовые помещения раздельно для мальчиков и девочек. 

- Бытовые помещения для МГН

- постирочные, 

- помещения для глажки личных вещей,

- кладовые чистого и грязного белья, 

- КУИ. 

- Танцевальный/музыкальный зал

- Студия художественного творчества

- Студия технического творчества

- Помещения для хранения и сушки одежды и обуви

- Столовая – организация питания на 100 посадочных мест

В данном помещении предусмотреть:

- горячий цех, 

- холодный цех, 

- мясо-рыбный цех, 

 - овощной цех, 

- цех первичной обработкой овощей,

- мучной цех, 

- мойка кухонной посуды, 

- обработка яиц,

- хранение тары и моечная оборотной тары (объединенное помещение),

- моечная столовой посуды, 

- раздаточная, 

- хлеборезка, 

- кладовая овощей, 

- кладовая сухих продуктов, 

- кладовая суточного запаса продуктов,

- помещение холодильников,

- гардероб персонала совместно с комнатой персонала

- кладовая пищевых отходов,

- кладовая для чистого и грязного белья,

-помещение для приготовления дезрастворов и санитарной обработки,

- обеденный зал на 100 посадочных мест,

- КУИ и санитарно-бытовые помещения для персонала и посетителей

Ориентировочная планировка 2-го этажа.

- 3 блока для проживания 3-х отрядов по 25 человек, из них два блока по 25 человек для размещения детей 10-14 лет, один блок на 25 человек для размещения детей 15-18 лет.

Состав каждого блока: 

- спальни на 5 человек, 

- спальни на 4 человека, 

- кабинеты педагога, 

- гостиные, 

- помещения для хранения и сушки одежды и обуви, 

- бытовые помещения раздельно для мальчиков и девочек. 

Общие помещения на весь этаж:

- постирочные, 

- помещения для глажки личных вещей,

- кладовые чистого и грязного белья, 

- КУИ. 

На третьем этаже расположить:

- спальни для сотрудников (30 чел), 

- помещения для общего пользования сотрудников: комнаты отдыха, постирочная, помещение для глажки личных вещей, кладовые чистого и грязного белья, КУИ.

- Актовый зал/зал собраний на 130 посадочных мест с подсобными помещениями4

- Библиотека, методический кабинет.

В подвальном помещении разместить технических помещения  и два  обособленных выхода наружу

· Медицинский пункт (Реконструкция существующего здания штаба).

  Общая площадь  – 481,00 м2.

Здание  двухэтажное, прямоугольное с размерами  в осях 20,8х11,38 м.

Назначение – для размещения медицинского пункта (1 этаж) и административного блока (2 этаж). 

Вход в административный блок предусмотреть отдельно обособленно от медицинского блока

В проектируемом здании предусмотреть следующие помещения:

В составе медицинского пункта:
- кабинет врача, 

- смотровая, 

- процедурная, 

- изолятор на 2 палаты, 

- кабинет медсестры, 

- кабинет врача-стоматолога,

- санитарно-бытовые помещения,

- венткамера, 

- водомерный узел.

В составе административной части:
- кабинет: бухгалтерии, отдела кадров.

- подсобные помещения 

- кабинет завхоза, 

- кабинет заместителя директора

- кабинет директора

- приемная.
Помещение центральной прачечной (новое здание, 42 м2)

- Постирочная с сушильным шкафом;

- Бельевая для грязного белья;

- Бельевая для чистого белья;

- Гладильная

Площадки для отдыха (беседки) 40х4 шт = 160 м2.

Игровые площадки оборудованные с учетом возраста детей – 100х4 шт = 400 м2

- Площадку для построения;

- Костровая площадка
- Открытое сооружения для проведения культурно-массовых мероприятий в летний периодс устройством сцены и посадочных мест на 100 человек

ЗОНА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Физкультурно - оздоровительные сооружения, площадь застройки – 6210 м2
Наименование помещений

Площадь

расчетная

Кол.

Площадка для волейбола

360 м2

1

Площадка для бадминтона

120 м2

1

Площадка для настольного тенниса

36 м2

2

Место для прыжков в высоту

493 м2

1

Место для прыжков в длину

121 м2

1

Прямая беговая дорожка

650 м2

1

Футбольное поле с трибунами

2400 м2

1

Дорожка для здоровья

600 м2

1

Площадка для катания на роликовых коньках и досках

400 м2

1

Туристическая полоса препятствий на 100 м х10 м

1000 м2

1

Скалодром Н= 6 м

10x3 = 30 м2

1

Закрытый плавательный бассейн рециркуляционного типа с круглогодичной эксплуатацией, площадь 380 м2.

В данном здании предусмотреть вспомогательные помещения для его обслуживания, в том числе:

- Ванная для пловцов – 15х11 м предусмотреть зонирование по глубине для детей и посетителей разного возраста (от 6 лет и выше)

- Раздевальные, санузлы, душевые для мальчиков и девочек раздельно

- Санузел и раздевальню для МГН

- Медицинский кабинет

- Комната дежурного инструктора

- Гардероб верхней одежды

- Зона администратора

- Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря

- Помещение для приготовления дезрастворов

- Вспомогательное помещение для обслуживания бассейна

ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Контрольно-пропускной пункт, модульное здание заводского исполнения – 30 м2.

В здании предусмотреть:

- Санитарно-бытовое помещение;

- Помещение для дежурного
- Помещение отдыха

- Помещение для приема пищи

2. Вспомогательная территория, 726 м2

- Автостоянка для хозяйственных машин – 100 м2;

- Складские помещения – 12*3 шт=36 м2

3. Очистные сооружения производственных стоков (производительность и технологию определит в процессе проектирования)

4. Прачечная с гаражом (Новое здание)

Общая площадь – 368,4 м2.

       Здание одноэтажное, прямоугольное с размерами в осях 12,0х30,0 м. Высота здания до конька  5,0 м.

В проектируемом здании предусмотреть следующие помещения:
В состав прачечной:

- прием грязного белья, 

- хранение моющих растворов,

- стиральный цех, 

- сушка, глажка белья, 

- цех разборки, 

- починки и хранения чистого белья,

- комната персонала, 

- гардероб персонала, 

- санитарно-бытовые помещения.

Гараж (для временной стоянки УАЗ Патриот и школьного автобуса ПАЗ, работающих на дизельном топливе):

- смотровая яма (для осуществления предрейсового осмотра) 

Столярную мастерскую расположить  в здании прачечной с гаражом с отдельным входом

5. Противопожарная насосная станция (Новое здание)

        Общая площадь – 39,1 м2.

Здание одноэтажное, без подвала каркасного типа, прямоугольное в плане. Размеры в плане по осям 6,0 х6,0 м. Высота здания 6,3 м.

В проектируемом здание предусмотреть размещение: 

-ручной тали грузоподъемностью 2 т;

- приямка для случайных протечек с размерами 600x600x1100

ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕТЬ:

- автомобильную стоянку для автобусов и  посетителей площадью не менее 500 м2.

- асфальтированная автомобильная дорога для подъезда к лагерю (от дома № 9). 



	2.10. Требования к конструктивным решениям
	Все конструктивные решения принятые в проектной документации предварительно согласовать с Заказчиком.

Расчеты необходимо выполнять:

 По первой группе предельных состояний:

- разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное);

- потерю устойчивости;

- явления, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин).

По второй групп предельных состояний:

- достижение предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, углов поворота) или предельных деформаций оснований, устанавливаемых исходя из технологических, конструктивных или эстетико-психологических требований;

- достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований, вызывающих вредные для здоровья людей физиологические воздействия;

- образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного объекта;

- достижение предельной ширины раскрытия трещин;

- другие явления, при которых возникает необходимость ограничения во времени эксплуатации здания или сооружения из-за неприемлемого снижения их эксплуатационных качеств или расчетного срока службы (например, коррозионные повреждения).

Расчет по предельным состояниям выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 54257.

Расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены их конструктивные особенности строительных объектов, особенности их поведения вплоть до достижения рассматриваемого предельного состояния, а также действующие нагрузки и воздействия, в том числе влияние на строительный объект внешней среды, а также, при необходимости, возможные геометрические и физические несовершенства.

Особые нагрузки учитываемы при разработке документации на реконструкцию и новое строительство принять в соответствии с пунктом 5.6. СП 20 13330 2011

Сейсмические воздействия принять в соответствии с требованиями СП 14 13330 2011 «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97». Сейсмичность площадки строительства уточнить по материалам инженерно - геологических изысканий.



	2.11. Требования к инженерно-техническому обеспечению
	

	2.11.1. Сети и системы электроснабжения
	Выполнить согласно выданных Технических Условий. 

Территория должна иметь наружное электрическое освещение.

Все основные помещения должны иметь естественное освещение.

Для искусственного освещения обеденных залов, помещений культурно - массового назначения в зданиях использовать светодиодные лампы. В спальных корпусах дополнительно предусмотреть дежурное (ночное) освещение. 

Искусственная освещенность должна отвечать требованиям санитарным и строительным норм и правил в зависимости от назначения помещений

	2.11.2. Сети и системы водоснабжения
	Обеспечение технологической водой и водой питьевого качества предусмотреть в соответствии с выданными техническими условиями. 

-Точку подключения холодного водоснабжения  принять согласно выданных технических условий.

- Предусмотреть в точке подключения установку приборов учета холодного водоснабжения

	2.11.3. Сети и системы водоотведения
	Заменить сети водоотведения. Протяженность сети водоотведения 200 -250м (Внеплощадочные сети) 

- Точку подключения к централизованной сети канализации принять согласно технических условий 

	2.11.4. Тепловые сети. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
	Подключение к тепловой сети выполнить согласно технических условий АО "Дальневосточная генерирующая компания". Филиал "Хабаровская теплосетевая компания". СП "Хабаровская ТЭЦ - 2" в тепловой камере ТК №35 жилого дома по адресу ЦЭС - 11. Протяженность тепловой сети  170-200м.

Горячее водоснабжение предусмотреть по закрытой схеме. ГВС на лето предусмотреть проточными и емкостными водоподогревателями.

Предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования воздуха для всех объектов.

Душевые и туалеты должны иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию.

	2.11.5. Сети и системы связи
	Выполнить подключение к прямой телефонной сети согласно технических условий выданных ПАО "Ростелеком" в чердачном помещении п. ЦЭС д.11 .

Протяженность сети 170-200м. 

Оборудовать здания системой охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре с выводом на пульт пожарной части, тревожной кнопкой с обеспечением выхода по радиоканалу на пульт вневедомственной охраны или полиции.

Оборудовать видеонаблюдением жилые здания и периметр территории лагеря.

В помещении для сторожа предусмотреть помещение пожарного и видео поста, вывести в данное помещение видеонаблюдение, пульт пожарной и охранной сигнализации всех зданий, тревожную кнопку, оборудовать помещение телефонной связью.

Предусмотреть зону WI-FI

	2.12. Организация строительства
	

	2.12.1. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (принеобходимости)
	В проекте предусмотреть снос неиспользуемых объектов.

	2.12.2. Проект организации строительства
	В составе ПД

	2.13. Мероприятия по охране окружающей среды
	Предусмотреть согласно рекомендациям территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе проведение экспертизы состояния атмосферного воздуха и физических факторов (содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни электромагнитных излучений, глума, вибрации, инфразвука ионизирующего излучения) на участке строительства лагеря.

	2.14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполнить согласно Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. и др. нормативных документов действующих на период проектирования. 

	2.15. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусмотреть мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.

	2.16. Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	В соответствии с требованием законодательных актов РФ в области обеспечения энергетической эффективности для данных промышленных объектов.

	2.17. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Мероприятия по противодействию терроризму
	Выполнить раздел «ИТМ ГО и ЧС» в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»

	2.18. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	В соответствии с требованием законодательных актов РФ в области обеспечения энергетической эффективности для данных промышленных объектов.

	6. Дополнительные требования

	a. Требования о необходимости проведения инженерных изысканий с подготовкой задания на выполнение инженерных изысканий в случае, если инженерные изыскания не были выполнены
	В составе проекта выполнить все необходимые инженерные изыскания:

- инженерно-геодезические;

- инженерно-геологические;

- инженерно-экологические;

- инженерно-гидрометеорологические

	b. Указания о необходимости обеспечить получение технических условий, иных исходных данных и исходно-разрешительной документации
	АО «Ургалуголь» предоставляет в проектную организацию все необходимые технические условия на подключения к сетям:

- электроснабжения, 

- водоснабжения, 

- водоотведения,

- договора на вывоз ТБО;

- иные исходные данные и исходно-разрешительная документация по необходимости.

Исходные данные предоставляются до момента начала проектирования 

	c. Порядок согласования и утверждения, принятых в проектной документации решений
	Все принимаемые проектные решения предварительно согласовываются с Заказчиком на технических совещаниях либо по электронной почте с обязательным оформлением Протокола.

	d. Согласование и экспертиза 
	Разрабатываемая проектная документация подлежит экспертизе. 


